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INFORMACJA O KOSZTORYSIE

Pracownia Projektowa Horyzont sp. z o.o. udostępnia Państwu skrócony
wyciąg z kosztorysu, informujący o koszcie budowy domu
jednorodzinnego.
Pełną wersję kosztorysu można zamówić:
- poprzez naszą stronę www.horyzont.com,
- wysyłając e-mail na adres biuro@horyzont.com,
- pod numerem telefonu 71 782 50 80.

Cena pełnej wersji kosztorysu wynosi 150 zł brutto.

Więcej informacji na temat kosztorysów znajdziesz w zakładce
O projektach/Kosztorysy.



Pracownia Projektowa
HORYZONT

51-162 Wrocław ul. Długosza 19b/18

KOSZTORYS BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI   :     DOM JEDNORODZINNY "AMELKA"
BRANŻA   :     BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Dariusz Strojecki
DATA OPRACOWANIA   :     kwiecień 2008 r. (aktualizacja cen I kwartał 2011 r.)

Stawka roboczogodziny   :     25,60 zł
Poziom cen   :     1 kw. 11

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 65,20 % S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 6,70 % M
  Zysk [Z] .................................................................. 11,20 % S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     368 875,74 zł

Słownie:  trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć i 74/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ 
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, 
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI 
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD 
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ  PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII 
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY 
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2008 r. (aktualizacja cen I kwartał 2011 r.)

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DANE DO KALKULACJI 
 
 
 
Poniższe koszty zakładają zlecenie realizacji budowy firmie budowlanej. Przy realizacji budowy w 

systemie gospodarczym koszt budowy ulegnie obniżeniu stosownie do wkładu pracy własnej 

 
UWAGA! 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych i podatku VAT.  

 Orientacyjny koszt instalacji szacuje się ok. 14-15% wartości kosztorysu. 
 
 
UWAGA! 
Ilości obmiarowe i zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się 
od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych i przyjętych 
technologii wykonywania robót. Przed zamówieniem materiałów budowlanych ilości podane w 
zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. 
Kosztorys może służyć jako podstawa do uzyskania kredytu.  Kosztorys nie jest podstawą do 
zamawiania materiałów budowlanych. 
 
 
 
 
 
PODSTAWOWE PARAMETRY OBMIARU: 
 

Objętość ścian fundamentowych (grubości 24cm) - 24,55 m3 
Powierzchnia ścian 24cm (zewnętrznych)  - 174,73 m2 

Powierzchnia ścian 24cm (wewnętrznych)  - 87,79 m2 
Powierzchnia ścian działowych - murowane   - 21,18 m2 

Powierzchnia ścian działowych – g-k    - 70,80 m2 

Powierzchnia podłóg     - 275,80 m2 
Powierzchnia dachu     - 273,00 m2 
Kubatura więźby dachowej    - 11,26 m3 

 



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego "AMELKA"
 
Założenia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, 
- Posadowienie fundametów na podkładzie betonowym na gruncie rodzimym
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ściany pod płytą tarasu z betonu monolitycznego
- Roboty murowe: mury zewnętrzne z bloczków gazobetonowych YTONG, ściany wewnętrzne z bloczków SILKA , ścianki działowe z
bloczków YTONG i płyt g-k na ruszcie metalowym; 
- Nadproża z belek prefabrykowanych L19
- Stropy - TERIVA i monolityczne
- Pokrycie dachu: dachówka
- Stolarka okienna drewniana
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych cem-wap kat III
 - okładzina stropu poddasza - z płyt g-k na ruszcie systemowym 
 - wkładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym na cem-wap. tynku podkładowym
 - cokół - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna 
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV
Ze względu na dopuszczalną dowolność w wykończeniu budynku oraz znaczną rozpiętość cen trudną do uśrednienia w kosztorysie nie
wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróżnicowania barwy i faktury tynku, gazonów
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarownia terenu,
 
 Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.
 
KOSZTORYS NIE UWZGLĘDNIA KOSZTÓW INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH.
SZACUNKOWY -ŚREDNI KOSZT WYKONANIA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARYCH I ELEKTRYCZNYCH WYNOSI OKO-
ŁO 10-15% WARTOŚCI INWESTYCJI
 
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 101 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-

MKNIĘTEGO
262 958,56 m2pu 195,9 1 342,31 71,29%

2 102 - 146 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 105 917,18 m2pu 195,9 540,67 28,71%
RAZEM 368 875,74 m2pu 195,9 1 882,98 100,00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 368 875,74

Słownie:   trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć i 74/100 zł

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4393 Użytkownik: Dariusz Strojecki



amelka.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa R+narzuty M+narzuty S+narzuty RAZEM

1.1 Roboty ziemne 488,04 1 527,10 2 015,14
1.2 Fundamenty 8 837,42 18 392,11 654,02 27 883,55
1.3 Izolacje fundamentów 1 575,56 6 735,28 134,11 8 444,95
1.4 Roboty murowe 8 706,82 33 726,92 956,36 43 390,10
1.5 Ścianki działowe 4 153,28 4 569,81 239,57 8 962,66
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 11 485,47 17 677,46 399,53 29 562,46
1.7 Posadzki na stropach - konstrukcja 2 802,13 2 530,43 248,46 5 581,02
1.8 Żelbetowe elementy konstrukcyjne 13 938,65 18 027,56 1 517,25 33 483,46
1.9 Więźba dachowa 5 908,60 13 988,14 1 167,60 21 064,34

1.10 Pokrycie dachu 12 166,67 41 493,73 2 137,15 55 797,55
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 3 845,62 22 603,31 324,40 26 773,33

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘ-
TEGO

73 908,26 179 744,75 9 305,55 262 958,56

2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 3 140,11 6 860,97 325,77 10 326,85
2.2 Posadzki na stropach - wykładziny 3 157,55 7 910,73 323,23 11 391,51
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i

okładziny)
4 321,20 5 149,08 179,97 9 650,25

2.4 Tynki wewnętrzne 12 825,96 6 910,41 1 437,01 21 173,38
2.5 Elewacja 19 255,50 13 105,54 687,81 33 048,85
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 4 995,29 3 029,00 50,49 8 074,78
2.7 Stolarka wewnętrzna 2 181,86 9 950,20 119,50 12 251,56

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 49 877,47 52 915,93 3 123,78 105 917,18
RAZEM 123 785,73 232 660,68 12 429,33 368 875,74

Słownie:   trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć i 74/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4393 Użytkownik: Dariusz Strojecki




