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INFORMACJA O KOSZTORYSIE

Pracownia Projektowa Horyzont sp. z o.o. udostępnia Państwu skrócony
wyciąg z kosztorysu, informujący o koszcie budowy domu
jednorodzinnego.
Pełną wersję kosztorysu można zamówić:
- poprzez naszą stronę www.horyzont.com,
- wysyłając e-mail na adres biuro@horyzont.com,
- pod numerem telefonu 71 782 50 80.

Cena pełnej wersji kosztorysu wynosi 150 zł brutto.

Więcej informacji na temat kosztorysów znajdziesz w zakładce
O projektach/Kosztorysy.



Pracownia Projektowa
HORYZONT

51-162 Wrocław ul. Długosza 19b/18

KOSZTORYS BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI   :     DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "PROMYK B"
BRANŻA   :     BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Dariusz Strojecki
DATA OPRACOWANIA   :     marzec 2011 r.

Stawka roboczogodziny   :     25,60 zł
Poziom cen   :     1 kw. 11

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 65,20 % S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 6,70 % M
  Zysk [Z] .................................................................. 11,20 % S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     366 794,09 zł

Słownie:  trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery i 09/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ 
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, 
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI 
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD 
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ  PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII 
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY 
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2011 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DANE DO KALKULACJI 
 
 
 
Poniższe koszty zakładają zlecenie realizacji budowy firmie budowlanej. Przy realizacji budowy w 

systemie gospodarczym koszt budowy ulegnie obniżeniu stosownie do wkładu pracy własnej 

 
UWAGA! 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych i podatku VAT. Orientacyjny koszt instalacji 
szacuje się ok. 14-15% wartości kosztorysu. 
 
 
UWAGA! 
Ilości obmiarowe i zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się 
od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych i przyjętych 
technologii wykonywania robót. Przed zamówieniem materiałów budowlanych ilości podane w 
zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. 
Kosztorys może służyć jako podstawa do uzyskania kredytu. Kosztorys nie jest podstawą do 
zamawiania materiałów budowlanych. 
 
 
 
 
 
PODSTAWOWE PARAMETRY OBMIARU: 
 

Objętość ścian fundamentowych    - 25,23 m3 
Powierzchnia ścian 24cm (zewnętrznych)  - 124,96 m2  

Powierzchnia ścian 24cm (wewnętrznych)  - 68,29 m2 
Powierzchnia ścian działowych - murowane  - 56,42 m2 

Powierzchnia ścian działowych – g-k             - 89,96 m2 

Powierzchnia podłóg     - 281,69 m2 
Powierzchnia dachu     - 272,75 m2 
Kubatura więźby dachowej    - 14,13 m3 

 



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojącego  "PROMYK B"
 
Założenia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na
terenie inwestora (bez wywozu)
- Posadowienie fundametów na podkładzie betonowym 
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ściany pod płytą tarasu z betonu monolitycznego
- Roboty murowe: mury z bloczków POROTHERM, ścianki działowe: płytki POROTHERM
- Nadproża z belek systemowych L19 + monolityczne
- Strop nad parterem TERIVA
- Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna typu S, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny rury spustowe PCV
- Stolarka okienna drewniana
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych i stropie TERIVA cem-wap kat III
 - okładzina stropu poddasza - z płyt g-k na ruszcie systemowym
 - wykładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet (panele)
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym na izolacji termicznej ze styropianu
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV
Ze względu na dopuszczalną dowolność w wykończeniu budynku oraz znaczną rozpiętość cen trudną do uśrednienia w kosztorysie nie
wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróżnicowania barwy i faktury tynku, gazonów
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarownia terenu,
 
 Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.
 
KOSZTORYS NIE UWZGLĘDNIA KOSZTÓW INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH.
SZACUNKOWY -ŚREDNI KOSZT WYKONANIA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARYCH I ELEKTRYCZNYCH WYNOSI OKO-
ŁO 10-15% WARTOŚCI INWESTYCJI
 
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 93 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-

MKNIĘTEGO
248 148,29 m2pu 151,50 1 637,94 67,65%

2 94 - 131 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 118 645,80 m2pu 151,50 783,14 32,35%
RAZEM 366 794,09 m2pu 151,50 2 421,08 100,00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 366 794,09

Słownie:   trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery i 09/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4393 Użytkownik: Dariusz Strojecki



promyk b.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa R+narzuty M+narzuty S+narzuty RAZEM

1.1 Roboty ziemne 492,10 1 530,56 2 022,66
1.2 Fundamenty 7 406,20 16 812,81 684,46 24 903,47
1.3 Izolacje fundamentów 1 584,68 5 652,64 131,59 7 368,91
1.4 Roboty murowe 8 245,63 25 741,36 73,09 34 060,08
1.5 Ścianki działowe 5 683,37 7 891,98 257,64 13 832,99
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 9 777,21 14 249,34 502,59 24 529,14
1.7 Posadzki na stropie - konstrukcja 2 806,59 2 661,72 251,60 5 719,91
1.8 Żelbetowe elementy konstrukcyjne 14 716,37 19 229,37 1 644,18 35 589,92
1.9 Więźba dachowa 7 051,22 14 648,14 1 370,10 23 069,46

1.10 Pokrycie dachu 12 676,80 37 116,20 1 980,54 51 773,54
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 3 763,36 21 195,81 319,04 25 278,21

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘ-
TEGO

74 203,53 165 199,37 8 745,39 248 148,29

2.1 Posadzki parteru - wykładziny 2 842,78 6 560,57 339,63 9 742,98
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny 2 280,77 7 066,94 280,72 9 628,43
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i

okładziny)
3 000,43 3 307,41 108,67 6 416,51

2.4 Tynki wewnętrzne 17 193,56 15 046,19 1 948,50 34 188,25
2.5 Elewacja 19 135,34 11 382,53 548,11 31 065,98
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 5 471,88 3 317,98 55,30 8 845,16
2.7 Stolarka wewnętrzna 1 956,39 16 672,24 129,86 18 758,49

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 51 881,15 63 353,86 3 410,79 118 645,80
RAZEM 126 084,68 228 553,23 12 156,18 366 794,09

Słownie:   trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery i 09/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4393 Użytkownik: Dariusz Strojecki




