
DANE DO KALKULACJI
skrócony wyciąg z kosztorysu

Calineczka
poddasze nieużytkowe

51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18
tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85

e-mail: biuro@horyzont.com
www.horyzont.com

Z A M Ó W  B E Z P Ł AT N Y  K ATA L O G  P R O J E K T Ó W



ul. J. Długosza 19b/18, 51-162 Wrocław
tel. 71 782 50 80
fax: 71 782 50 85

www.horyzont.com
biuro@horyzont.com

INFORMACJA O KOSZTORYSIE

Pracownia Projektowa Horyzont sp. z o.o. udostępnia Państwu skrócony
wyciąg z kosztorysu, informujący o koszcie budowy domu
jednorodzinnego.
Pełną wersję kosztorysu można zamówić:
- poprzez naszą stronę www.horyzont.com,
- wysyłając e-mail na adres biuro@horyzont.com,
- pod numerem telefonu 71 782 50 80.

Cena pełnej wersji kosztorysu wynosi 150 zł brutto.

Więcej informacji na temat kosztorysów znajdziesz w zakładce
O projektach/Kosztorysy.



Pracownia Projektowa
HORYZONT

51-162 Wrocław ul. Długosza 19b/18

KOSZTORYS BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI   :     DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "CALINECZKA" z poddaszem nieuŜytkowym
BRANśA   :     BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inŜ. Dariusz Strojecki
DATA OPRACOWANIA   :     luty 2006 (aktualizacja cen I kwartał 2011)

Stawka roboczogodziny   :     25,60 zł
Poziom cen   :     1 kw. 11

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 65,20 % S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 6,70 % M
  Zysk [Z] .................................................................. 11,20 % S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     231 207,95 zł

Słownie:  dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedem i 95/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ 
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, 
PRZY ZAŁOśENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEś ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIśONYMI 
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓśNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEśNOŚCI OD 
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ  PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII 
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEśY 
KAśDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
luty 2006 (aktualizacja cen I kwartał 2011)

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



 
 

basia  
 
 

DANE DO KALKULACJI 
 
 
 
Poniższe koszty zakładają zlecenie realizacji budowy firmie budowlanej. Przy realizacji budowy w 

systemie gospodarczym koszt budowy ulegnie obniżeniu stosownie do wkładu pracy własnej.  

 
UWAGA! 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych i podatku VAT. Orientacyjny koszt instalacji 
szacuje się na ok. 14-15% wartości kosztorysu. 
 
 
UWAGA! 
Ilości obmiarowe i zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się 
od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych i przyjętych 
technologii wykonywania robót. Przed zamówieniem materiałów budowlanych ilości podane w 
zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.  
Kosztorys może służyć jako podstawa do uzyskania kredytu. Kosztorys nie jest podstawą do 
zamawiania materiałów budowlanych. 
 
 
 
 
 
PODSTAWOWE PARAMETRY OBMIARU: 
 

Objętość ścian fundamentowych (grubości 24cm) -19,75 m3 
Powierzchnia ścian 24cm (zewnętrznych)  -123,29 m2 

Powierzchnia ścian 24cm (wewnętrznych)  -39,69 m2 
Powierzchnia ścian działowych - murowane  -79,36 m2 

Powierzchnia podłóg     -131,30 m2 
Powierzchnia dachu     -240,50 m2 
Kubatura więźby dachowej    -8,881 m3 

 



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojącego  "CALINECZKA" z pod-
daszem nieuŜytkowym
 
ZałoŜenia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na
terenie inwestora (bez wywozu)
- Posadowienie fundametów na podkładzie betonowym, 
- Ławy fundamentowe monolityczne, Ŝelbetowe
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, 
- Roboty murowe: mury z bloczków gazobetonowych YTONG, ścianki działowe parter: płytki YTONG; 
- NadproŜa z belek prefabrykowanych L19
- Strop nad parterem drewniany
- Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna typu S, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny rury spustowe PCV
- Stolarka okienna drewniana
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych i stropie TERIVA cem-wap kat III
 - okładzina stropu poddasza - z płyt g-k na ruszcie systemowym
 - wkładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym 
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV
Ze względu na dopuszczalną dowolność w wykończeniu budynku oraz znaczną rozpiętość cen trudną do uśrednienia w kosztorysie nie
wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróŜnicowania barwy i faktury tynku, gazonów
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarownia terenu,
 
 Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.
 
KOSZTORYS NIE UWZGLĘDNIA KOSZTÓW INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH.
SZACUNKOWY -ŚREDNI KOSZT WYKONANIA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARYCH I ELEKTRYCZNYCH WYNOSI OKO-
ŁO 10-15% WARTOŚCI INWESTYCJI
 
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 81 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-
MKNIĘTEGO

166 991,62 m2pu 107,0 1 560,67 72,23%

2 82 - 116 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 64 216,33 m2pu 107,0 600,15 27,77%
RAZEM 231 207,95 m2pu 107,0 2 160,82 100,00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 231 207,95

Słownie:   dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedem i 95/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4393



calineczka - z poddaszem nieuŜytkowym TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna z na-
rzutami

Materiał z narzu-
tami

Sprzęt z narzuta-
mi

RAZEM

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘ-
TEGO

51 468,62 109 939,53 5 583,47 166 991,62

1.1 Roboty ziemne 341,45 1 058,12 1 399,57
1.2 Fundamenty 7 297,54 13 026,64 507,01 20 831,19
1.3 Izolacje fundamentów 1 076,35 2 863,63 91,62 4 031,60
1.4 Roboty murowe 10 136,83 24 474,70 730,92 35 342,45
1.5 Ścianki działowe 888,58 2 108,07 62,55 3 059,20
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 7 862,70 13 846,76 428,73 22 138,19
1.7 Strop drewniany 10 291,49 19 298,58 665,49 30 255,56
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 3 670,33 3 102,09 369,64 7 142,06
1.9 Więźba dachowa 2 245,35 4 637,43 430,59 7 313,37

1.10 Pokrycie dachu 6 190,53 15 678,06 1 129,61 22 998,20
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 1 467,47 10 903,57 109,19 12 480,23

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 31 179,54 30 980,27 2 056,52 64 216,33
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 3 113,65 7 587,09 278,28 10 979,02
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny 0,00
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i

okładziny)
5 234,54 5 313,05 387,08 10 934,67

2.4 Tynki wewnętrzne 5 901,44 3 326,96 786,63 10 015,03
2.5 Elewacja 13 237,96 8 682,70 518,58 22 439,24
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 2 698,15 1 636,08 27,28 4 361,51
2.7 Stolarka wewnętrzna 993,80 4 434,39 58,67 5 486,86

RAZEM 82 648,16 140 919,80 7 639,99 231 207,95

Słownie:   dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedem i 95/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4393




