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INFORMACJA O KOSZTORYSIE

Pracownia Projektowa Horyzont sp. z o.o. udostępnia Państwu skrócony
wyciąg z kosztorysu, informujący o koszcie budowy domu
jednorodzinnego.
Pełną wersję kosztorysu można zamówić:
- poprzez naszą stronę www.horyzont.com,
- wysyłając e-mail na adres biuro@horyzont.com,
- pod numerem telefonu 71 782 50 80.

Cena pełnej wersji kosztorysu wynosi 150 zł brutto.

Więcej informacji na temat kosztorysów znajdziesz w zakładce
O projektach/Kosztorysy.



Pracownia Projektowa
HORYZONT

51-162 Wrocław ul. Długosza 19b/18

KOSZTORYS BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI   :     DOM JEDNORODZINNY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ "PEREŁKA - SEGMENT SKRAJNY"
BRANŻA   :     BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Dariusz Strojecki
DATA OPRACOWANIA   :     listopad 2008 r. (aktualizacja cen I kwartał 2011 r.)

Stawka roboczogodziny   :     25,60 zł
Poziom cen   :     1 kw. 11

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 65,20 % S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 6,70 % M
  Zysk [Z] .................................................................. 11,20 % S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     196 175,99 zł

Słownie:  sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć i 99/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ 
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, 
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI 
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD 
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ  PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII 
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY 
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2008 r. (aktualizacja cen I kwartał 2011 r.)

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



 
 

 
Perełka segment skrajny 

 
 
 

DANE DO KALKULACJI 
 
 
 
Poniższe koszty zakładają zlecenie realizacji budowy firmie budowlanej. Przy realizacji budowy w 

systemie gospodarczym koszt budowy ulegnie obniżeniu stosownie do wkładu pracy własnej.  

 
UWAGA! 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych i podatku VAT. Orientacyjny koszt instalacji 
szacuje się ok. 14-15% wartości kosztorysu. 
 
 
UWAGA! 
Ilości obmiarowe i zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się 
od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych i przyjętych 
technologii wykonywania robót. Przed zamówieniem materiałów budowlanych ilości podane w 
zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.  
Kosztorys może służyć jako podstawa do uzyskania kredytu. Kosztorys nie jest podstawą do 
zamawiania materiałów budowlanych. 
 
 
 
 
 
PODSTAWOWE PARAMETRY OBMIARU: 
 

Objętość  ścian fundamentowych  (24cm)   - 12,20 m3 
Powierzchnia ścian 24cm (zewnętrznych)   - 92,24 m2 

Powierzchnia ścian 24cm (wewnętrznych)   - 92,01 m2 

Powierzchnia ścian działowych – murowanych            - 18,70m2 

Powierzchnia ścian działowych – g-k   - 28,92 m2 

Powierzchnia podłóg            - 111,64 m2 
Powierzchnia dachu            - 103,55 m2 
Kubatura więźby dachowej     - 4,94m3 

 



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej "PEREŁKA -
SEGMENT SKRAJNY"
 
Założenia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, 
- Posadowienie fundametów na podkładzie betonowym na gruncie rodzimym
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ściany pod płytą tarasu z betonu monolitycznego
- Roboty murowe: mury z bloczków gazobetonowych YTONG i SILKA, ścianki działowe z bloczków SILKA ; 
- Nadproża monolityczne i systemowe Ytong
- Stropy - FILIGRAN i monolityczne
- Pokrycie dachu: dachówka cementowa
- Stolarka okienna drewniana
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych i stropach cem-wap kat III
 - wkładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym na cem-wap. tynku podkładowym 
 - cokół - z płytek klinkierowych
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek ceramicznych
Ze względu na dopuszczalną dowolność w wykończeniu budynku oraz znaczną rozpiętość cen trudną do uśrednienia w kosztorysie nie
wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróżnicowania barwy i faktury tynku, gazonów
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarownia terenu,
 
 Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2011 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.
 
KOSZTORYS NIE UWZGLĘDNIA KOSZTÓW INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH.
SZACUNKOWY -ŚREDNI KOSZT WYKONANIA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARYCH I ELEKTRYCZNYCH WYNOSI OKO-
ŁO 10-15% WARTOŚCI INWESTYCJI
 
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 101 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-

MKNIĘTEGO
144 075,15 m2pu 103,10 1 397,43 73,44%

2 102 - 144 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 52 100,84 m2pu 103,10 505,34 26,56%
RAZEM 196 175,99 m2pu 103,10 1 902,77 100,00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 196 175,99

Słownie:   sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć i 99/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4393 Użytkownik: Dariusz Strojecki



perełka-skrajny.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa R+narzuty M+narzuty S+narzuty RAZEM

1.1 Roboty ziemne 267,56 838,58 1 106,14
1.2 Fundamenty 3 995,03 8 473,36 384,80 12 853,19
1.3 Izolacje fundamentów 802,00 3 096,64 68,74 3 967,38
1.4 Roboty murowe 7 647,86 30 327,58 856,64 38 832,08
1.5 Ścianki działowe 2 396,20 2 478,90 122,75 4 997,85
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 6 173,51 9 103,34 180,47 15 457,32
1.7 Posadzki na stropach - konstrukcja 1 073,23 953,21 93,58 2 120,02
1.8 Żelbetowe elementy konstrukcyjne 9 729,58 14 559,95 1 401,37 25 690,90
1.9 Więźba dachowa 1 894,12 5 122,49 508,56 7 525,17

1.10 Pokrycie dachu 4 422,70 16 701,70 728,03 21 852,43
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 1 250,12 8 345,17 77,38 9 672,67

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘ-
TEGO

39 651,91 99 162,34 5 260,90 144 075,15

2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 1 731,95 3 885,23 112,71 5 729,89
2.2 Posadzki na stropach - wykładziny 2 237,86 4 073,59 140,18 6 451,63
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i

okładziny)
1 595,59 1 847,03 63,53 3 506,15

2.4 Tynki wewnętrzne 8 762,54 4 043,01 874,96 13 680,51
2.5 Elewacja 8 480,85 4 122,58 804,60 13 408,03
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 2 936,73 1 780,74 29,69 4 747,16
2.7 Stolarka wewnętrzna 1 342,08 3 181,62 53,77 4 577,47

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 27 087,60 22 933,80 2 079,44 52 100,84
RAZEM 66 739,51 122 096,14 7 340,34 196 175,99

Słownie:   sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć i 99/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4393 Użytkownik: Dariusz Strojecki




